

令和 7 年 11 月 7 日 (金) 開札 3 件

令和 7 年 11 月 7 日 (金) 開札 3 件

契約番号	電7 - 211	担当課	環境建設課	開札日	令和7年11月7日	時間	午前8時35分
工事(業務)名	6災3853号 市道113号線 橋梁災害復旧工事 (源四郎橋)						
工事(業務)場所	珠洲市上戸町北方 地内						
種別及び概要	土木一式 ボックスカルバート工 一式 防護柵工 L=11m 擁壁工 V=7m <sup>3</sup> 舗装工(橋面) A=37m <sup>2</sup> 舗装工 A=104m <sup>2</sup> 仮設工 土留工 一式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	44,040,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)	金額(再)(税抜き)	備考				
株式会社鍛冶建設	—		辞退				
三和建設株式会社	—		辞退				
株式会社谷口建設	—		棄権				
株式会社中塚組	—		辞退				
能登建設株式会社	—		辞退				
株式会社のとさく	—		辞退				
株式会社平蔵建設	—		辞退				
株式会社丸中組	—		辞退				
株式会社森井組	—		辞退				
株式会社門寺建設	—		辞退				
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Aから選定) 業選択							

契約番号	電7 - 212	担当課	環境建設課	開札日	令和7年11月7日	時間	午前8時40分
工事(業務)名	6災4057号 市道162号線 橋梁災害復旧工事 (畑中橋)						
工事(業務)場所	珠洲市岩坂町 地内						
種別及び概要	土木一式 迂回路設置および旧橋撤去工事 N=1橋 【概略発注】 迂回路設置工 一式 仮橋設置工 一式 旧橋上部工撤去工 一式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	9,248,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
有限会社木下工務店	—				辞退		
有限会社共栄建設	—				辞退		
株式会社三百苅管工	—				自他		
有限会社新出組	—				棄権		
有限会社セーフティ	—				棄権		
有限会社脊戸組	—				辞退		
株式会社田中建材	—				辞退		
中市建設	—				辞退		
西田組	—				辞退		
有限会社プレイスワーク	—				辞退		
みさき創建株式会社	—				辞退		
株式会社わかみや建設	—				辞退		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Bから選定) 業選済							