

令和 7 年 12 月 5 日 (金) 開札 15 件

契約番号	電7 - 237	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前8時35分
工事(業務)名	6災4113号4117号 市道109号線 橋梁災害復旧工事（太右工門橋、光真橋）						
工事(業務)場所	珠洲市上戸町寺社 地内ほか						
種別及び概要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 土木一式 <div> 太右工門橋 橋梁架替工事 N=1橋 旧橋撤去工 一式 ボックスカルバート工 一式 取付護岸工 一式 仮橋・迂回路工 一式 光真橋 橋梁架替工事 N=1橋 旧橋撤去工 一式 ボックスカルバート工 一式 取付護岸工 一式 </div> </div>						
履行期間	令和7年12月11日 から 令和8年3月31日						
契約日	令和7年12月11日						
契約の相手方	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51 事業所名: 株式会社丸中組 代表氏名: 中市 隆幸						
契約金額(税込み)	83,270,000 円	予定価格(税抜き)	75,777,000 円	最低制限価格(税抜き)	68,896,000 円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)	金額(再)(税抜き)	備考				
株式会社丸中組	75,700,000		落札(12月10日決定)				
指名理由							
一般競争入札							
業選済							

契約番号	電7 - 237	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前8時35分
工事(業務)名	6災4113号4117号 市道109号線 橋梁災害復旧工事（太右工門橋、光真橋）						
工事(業務)場所	珠洲市上戸町寺社 地内ほか						
種別及び概要	土木一式 太右工門橋 橋梁架替工事 N=1橋 旧橋撤去工 一式 ボックスカルバート工 一式 取付護岸工 一式 仮橋・迂回路工 一式 光真橋 橋梁架替工事 N=1橋 旧橋撤去工 一式 ボックスカルバート工 一式 取付護岸工 一式						
履行期間	令和7年12月11日 から 令和8年3月31日						
契約日	令和7年12月11日						
契約の相手方	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51 事業所名: 株式会社丸中組 代表氏名: 中市 隆幸						
契約金額(税込み)	83,270,000 円	予定価格(税抜き)	75,777,000 円	最低制限価格(税抜き)	68,896,000 円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)	金額(再)(税抜き)	備考				
株式会社丸中組	75,700,000		落札(12月10日決定)				
指名理由							
一般競争入札							
業選済							

契約番号	電7 - 238	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前8時40分
工事(業務)名	6災4058号 市道159号線 橋梁災害復旧工事 (舟山橋)						
工事(業務)場所	珠洲市岩坂町 地内						
種別及び概要	土木一式 橋梁架替工事 N=1橋 旧橋撤去工 一式 橋梁上部工(再構築) 一式 橋梁下部工(部分再構築) 一式 取付護岸工 一式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	41,870,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
					入札不調		
指名理由							
一般競争入札 業選済							

契約番号	電7 - 239	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前8時45分
工事(業務)名	6災4011号 市道676号線 橋梁災害復旧工事 (鵜飼大橋) (迂回路設置工)						
工事(業務)場所	珠洲市宝立町鵜飼 地内						
種別及び概要	土木一式 仮橋設置工事 N=1橋 迂回路設置 L=327.7m						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	175,650,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
一松建設株式会社	—				棄権		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
一般競争入札 業選済							

契約番号	電7 - 240	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前8時50分
工事(業務)名	6災3979号 市道740号線 橋梁災害復旧工事 (磐若橋)						
工事(業務)場所	珠洲市宝立町春日野 地内						
種別及び概要	土木一式 上部工撤去 一式 A1橋台撤去・再構築 N=1基 取付護岸 L=26.8m						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	129,950,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
					入札不調		
指名理由							
一般競争入札 業選済							

契約番号	電7 - 241	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前8時55分
工事(業務)名	令和6年能登半島地震みさき保育園災害復旧工事 (建築)						
工事(業務)場所	珠洲市三崎町森腰 地内						
種別及び概要	建築一式 建築復旧工事 一式 電気設備復旧工事 一式 機械設備復旧工事 一式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	17,250,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
					入札不調		
指名理由							
一般競争入札 業選済							

契約番号	電7 - 242	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前9時00分
工事(業務)名	6災4021号、4057号 橋梁災害復旧工事 (加曽橋、畑中橋)						
工事(業務)場所	珠洲市若山町中田 他 地内						
種別及び概要	加曽橋 橋梁架替工事 N=1橋 土木一式 既設橋取壊し工 N=1式 橋梁再構築工 N=1式 護岸工 N=1式 【概略発注】 畑中橋 迂回路設置および旧橋撤去工事 N=1橋 迂回路設置工 N=1式 仮橋設置工 N=1式 旧橋上部工撤去工 N=1式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	41,268,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
株式会社鍛冶建設	—				棄権		
三和建設株式会社	—				辞退		
株式会社谷口建設	—				辞退		
株式会社中塚組	—				辞退		
能登建設株式会社	—				辞退		
株式会社のとさく	—				辞退		
株式会社平蔵建設	—				辞退		
株式会社丸中組	—				棄権		
株式会社森井組	—				辞退		
株式会社門寺建設	—				辞退		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Aから選定) 業選済							

契約番号	電7 - 243	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前9時05分
工事(業務)名	6災4089号 市道185号線 橋梁災害復旧工事 (新瀬橋)						
工事(業務)場所	珠洲市正院町飯塚 地内						
種別及び概要	新瀬橋 橋梁架替工事 N=1橋 土木一式 迂回路工 N=1式 橋梁上部工撤去 N=1式 函渠工 N=1式 取付護岸 N=1式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	27,988,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
株式会社鍛冶建設	—				棄権		
三和建設株式会社	—				辞退		
株式会社谷口建設	—				辞退		
株式会社中塚組	—				辞退		
能登建設株式会社	—				辞退		
株式会社のとさく	—				辞退		
株式会社平蔵建設	—				辞退		
株式会社丸中組	—				棄権		
株式会社森井組	—				辞退		
株式会社門寺建設	—				辞退		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Aから選定) 業選済							

契約番号	電7 - 244	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前9時10分
工事(業務)名	6災4006号 市道97号線 橋梁災害復旧工事 (随念橋) (撤去工)						
工事(業務)場所	珠洲市上戸町南方 地内						
種別及び概要	随念橋 土木一式 旧橋撤去工事 N=1橋 旧橋上部工撤去工 N=1式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	16,595,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
株式会社鍛冶建設	—		—		棄権		
三和建設株式会社	—		—		辞退		
株式会社谷口建設	—		—		辞退		
株式会社中塚組	—		—		辞退		
能登建設株式会社	—		—		辞退		
株式会社のとさく	—		—		辞退		
株式会社平蔵建設	—		—		辞退		
株式会社丸中組	—		—		棄権		
株式会社森井組	—		—		辞退		
株式会社門寺建設	—		—		辞退		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Aから選定) 業選済							

契約番号	電7 - 245	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前9時15分
工事(業務)名	6災3853号 市道113号線 橋梁災害復旧工事 (源四郎橋)						
工事(業務)場所	珠洲市上戸町北方 地内						
種別及び概要	ボックスカルバート工 N=1式 擁壁工 V=7m3 仮設工 土留工 N=1式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	27,213,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
株式会社鍛冶建設	—		—		棄権		
有限会社木下工務店	—		—		辞退		
有限会社共栄建設	—		—		辞退		
株式会社三百苅管工	—		—		辞退		
三和建設株式会社	—		—		辞退		
有限会社新出組	—		—		辞退		
株式会社谷口建設	—		—		辞退		
中市建設	—		—		辞退		
株式会社中塚組	—		—		辞退		
西田組	—		—		辞退		
能登建設株式会社	—		—		辞退		
株式会社のとさく	—		—		辞退		
株式会社平蔵建設	—		—		辞退		
株式会社丸中組	—		—		棄権		
株式会社森井組	—		—		辞退		
株式会社門寺建設	—		—		辞退		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Aから選定) 業選済							

契約番号	電7 - 246	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前9時20分
工事(業務)名	6災3914号 市道5号線 橋梁災害復旧工事 (買田橋)						
工事(業務)場所	珠洲市岩坂町 地内						
種別及び概要	橋梁補修工 N=1橋 断面修復工 N=1式 コンクリート打換え工 N=1式 仮締切工 N=1式 土木一式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	6,520,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
有限会社木下工務店	—				辞退		
有限会社共栄建設	—				辞退		
株式会社三百苅管工	—				辞退		
有限会社新出組	—				辞退		
有限会社セーフティ	—				棄権		
有限会社脊戸組	—				辞退		
株式会社田中建材	—				辞退		
中市建設	—				辞退		
西田組	—				辞退		
有限会社プレイスワーク	—				辞退		
みさき創建株式会社	—				辞退		
株式会社わかみや建設	—				辞退		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Bから選定) 業選済							

契約番号	電7 - 247	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前9時25分
工事(業務)名	6災3915号ほか 市道53号線ほか 橋梁災害復旧工事 (西方寺橋) ほか						
工事(業務)場所	珠洲市宝立町柏原 地内 ほか						
種別及び概要	橋梁補修工 N=2橋 【6災3915号 市道53号線 橋梁災害復旧工事(西方寺橋)】 断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式 【6災3919号 市道85号線 橋梁災害復旧工事(市道85号線第一橋)】 コンクリート打換え工 N=1式 伸縮目地設置工 N=1式 土木一式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: — 事業所名: — 代表氏名: —						
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
有限会社木下工務店	—				辞退		
有限会社共栄建設	—				辞退		
株式会社三百苅管工	—				辞退		
有限会社新出組	—				辞退		
有限会社セーフティ	—				棄権		
有限会社脊戸組	—				辞退		
株式会社田中建材	—				辞退		
中市建設	—				辞退		
西田組	—				辞退		
有限会社プレイスワーク	—				辞退		
みさき創建株式会社	—				辞退		
株式会社わかみや建設	—				辞退		
入札者がいないことから入札不調							
指名理由							
珠洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Bから選定) 業選済							

契約番号	電7 - 250	担当課	環境建設課	開札日	令和7年12月5日	時間	午前9時40分
工事(業務)名	令和6年能登半島地震珠洲焼資料館災害復旧工事に伴う実施設計業務						
工事(業務)場所	珠洲市蛸島町 地内						
種別及び概要	建築(設備) 構 造 鉄筋コンクリート造 2階建 設計 延床面積 約1,219㎡						
履行期間	令和7年12月9日 から 令和8年3月20日						
契約日	令和7年12月9日						
契約の相手方	所在地: 金沢市久安2-335 事業所名: 株式会社釣谷建築事務所 代表氏名: 吉田 典生						
契約金額(税込み)	3,245,000 円	予定価格(税抜き)	3,010,000 円	最低制限価格(税抜き)	2,311,000 円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)		金額(再)(税抜き)		備考		
株式会社浦建築研究所	3,010,000						
株式会社大屋設計	3,010,000						
株式会社五井建築研究所	3,010,000						
株式会社釣谷建築事務所	2,950,000				落札		
株式会社中島建築事務所	—				棄権		
株式会社山岸建築設計事務所	3,000,000						
指名理由							
建築関係コンサルタント業務の有資格者から選定							
業選済							