

積算参考資料【道路】

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。
なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を
参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称または工種	種別	規格等	単位	採用単価 (円)	摘 要
作業残土処理工/路盤掘削工	作業残土処理		m3	1, 001	掘削施工数量5, 000m3未満
植生工	植生基材吹付		m2	8, 596	施工規模250m2以上500m2未満
植生工	植生基材吹付		m2	9, 194	施工規模100m2以上250m2未満
植生工	植生基材吹付		m2	10, 689	施工規模100m2未満
吹付法砕工/吹付法砕工 300×300×2000×2000	現場吹付法砕/吹付法砕	現場吹付法砕工、枠内モルタル吹付 (t=8～10cm)	m2	30, 304	施工規模500m2以上（標準）、面積500m2以上1, 000m2未満
法砕工	現場吹付法砕	枠内モルタル吹付 (t=8～10cm)	m2	38, 722	施工規模100m以上250m未満、面積100m2以上250m2未満
コンクリートブロック積工	コンクリートブロック積工	河川（基礎・裏込材有・裏コン有）	m2	43, 604	(1:0. 3～1:0. 9) (掘削施工数量5, 000m3未満)
コンクリートブロック積工/ブロック積擁壁	コンクリートブロック積工/コンクリートブロック積工	道路（基礎・裏込材有・裏コン有）	m2	44, 906	(1:0. 3～1:0. 9) (掘削施工数量5, 000m3未満)
コンクリート擁壁工/コンクリート擁壁	コンクリート擁壁/現場打擁壁	H=3. 0m未満	m3	66, 315	掘削施工数量5, 000m3未満
プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁	0. 9m<H≤1. 1m	m	35, 571	掘削施工数量5, 000m3未満
プレキャスト擁壁工/L型擁壁	プレキャストL型擁壁	1. 3m<H≤1. 6m	m	55, 342	掘削施工数量5, 000m3未満
プレキャスト擁壁工	プレキャストL型擁壁	1. 6m<H≤1. 8m	m	65, 163	掘削施工数量5, 000m3未満
排水構造物工/U型側溝	プレキャストU型側溝	プレキャスト240×240mm	m	8, 151	
排水構造物工/側溝工	プレキャストU型側溝	プレキャスト300×300mm	m	11, 779	
排水構造物工	プレキャストU型側溝	プレキャスト450×450mm	m	15, 255	
排水構造物工	L型側溝	プレキャストB=300mm	m	11, 351	
排水構造物工	プレキャストU型側溝布設替	U型2 4 0×2 4 0 m m	m	7, 436	
排水構造物工	プレキャストU型側溝布設替	U型3 0 0×3 0 0 m m	m	10, 383	
排水構造物工	プレキャストU型側溝布設替	U型4 5 0×4 5 0 m m	m	10, 845	
排水構造物工/集水桝/現場打集水桝	集水桝/排水構造物工	φ 300用	箇所	94, 666	
排水構造物工/集水桝	集水桝/排水構造物工	φ 600用	箇所	158, 919	
管渠 φ 300	管渠 φ 300		m	42, 776	
舗装版取壊工	舗装版取壊工 (As)	機械施工 (t=3～7cm)	m2	975	
仮締切工	掛樋工	φ 450～600mm/高密度ポリエチレン管 φ 450～600mm	m	2, 935	
仮締切工	大型土のう		袋	5, 769	
仮締切工	締切排水工		箇所	307, 795	
コンクリート舗装工	コンクリート舗装		m 2	4, 227	
コンクリート吹付	コンクリート吹付 500m2以上1000m2未満		m2	10, 728	

積算参考資料【橋梁】

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。
なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を
参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称	規格等	単位	採用単価 (円)	備考
コンクリートブロック積		m ²	41,459	6災4120号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000	6災4120号
ワイヤーリング 駆動機械損料		日	42,000	6災4120号
支承ジャッキアップ工		式	6,474,000	6災4120号
上部工移動工		式	10,297,000	6災4120号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000	6災4057号
ワイヤーリング 駆動機械損料		日	42,000	6災4057号
大型ブロック積工		m	184,567	6災4057号
鋳鋼製支承(PC橋用)		個	18,000	6災4057号
コンクリートブロック積工		m	300,823	6災4058号
ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000	6災4058号
ワイヤーリング 駆動機械損料		日	42,000	6災4058号
鋳鋼製支承(PC橋用)		個	18,000	6災4058号
処分費	コンクリート殻	m ³	5,000	6災4012号
丸石資材		m ³	4,422	6災3853号
処分費	コンクリート(無筋)	t	1,000	6災3853号
処分費	コンクリート(有筋)	m ³	1,500	6災3853号
処分費	アスファルト	t	2,000	6災3853号
処分費	残土	t	2,500	6災3853号
コンクリートブロック積		m	184,567	6災4086号
コンクリートブロック積み		m ²	38,514	6災3979号
プレキャストU型側溝 300×300mm	300×300	m	10,925	6災3979号
プレテンション方式T桁橋	※諸経費込	m ²	195,000	6災3979号
集水桝 φ300用	φ300用	基	90,519	6災3979号
消雪パイプ撤去、再設置 (上下流分)		m	152,869	6災3979号
プレキャストU型側溝 300*300	300×300	m	10,925	6災4011号

プレテンション桁製作架設		m2	230,000	6災4011号
鶴飼大橋工事用栈橋	※諸経費込	式	564,265,000	6災4011号
基礎杭（オールケーシング工） φ1,200 L=17m	φ1200, L=17m	m	2,081,958	6災4011号
集水桝 φ300用	φ300用	基	90,519	6災4011号
重建設機械分解組立輸送 オールケーシング掘削機		回	2,006,000	6災4011号
重建設機械分解組立輸送 クローラクレーン65t吊		回	947,900	6災4011号
消雪パイプ撤去、再設置		m	152,869	6災4011号
平張コンクリートブロック		m2	19,158	6災4011号
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	供用240日 1回使用 III型	t	18,759	6災4009号
H鋼山留材賃料 H300 火 打ブロック無し副部材無し	供用240日 1回使用	t	32,729	6災4009号
コンクリートブロック積み		m2	38,514	6災4009号
プレキャストU型側溝 300*300	300×300	m	10,925	6災4009号
プレテンションスラブ桁		m2	220,000	6災4009号
基礎コンクリート杭 φ 1,200 L=17m	φ1200, L=17m	本	2,081,958	6災4009号
工事用栈橋	※諸経費込	式	564,265,000	6災4009号
集水桝 φ300用	φ300用	基	90,519	6災4009号
重建設機械分解組立輸送 オールケーシング掘削機		回	2,006,000	6災4009号
重建設機械分解組立輸送 クローラクレーン65t吊		回	947,900	6災4009号
コンクリートブロック積	河川(基礎・裏込材有・裏コン無)	m2	38,514	6災3980号
プレキャストU型側溝	300A	m	10,925	6災3980号
プレテンションスラブ桁橋		m2	215,000	6災3980号
殻処分 (As殻)	アスファルト殻	m3	4,140	6災3980号
殻処分 (無筋Co)	無筋コンクリート殻	m3	2,350	6災3980号
殻処分 (有筋Co)	有筋コンクリート殻	m3	5,000	6災3980号
消雪管復旧工 (撤去・設置)	材料費含む	式	1,528,690	6災3980号
コンクリートブロック積	河川 (基礎・裏込材有・裏コン無)	m2	38,514	6災3981号
プレテンションスラブ桁		m2	215,000	6災3981号
殻処分 (As殻)	アスファルト殻	m3	4,140	6災3981号
殻処分 (無筋Co)	無筋コンクリート殻	m3	2,350	6災3981号
殻処分 (有筋Co)	有筋コンクリート殻	m3	5,000	6災3981号
スクラップ	ヘビー H1	t	-30,700	6災4089号

殻処分 (As)		m3	4, 140	6災4089号
殻処分 (無筋Co)		m3	2, 350	6災4089号
殻処分 (有筋Co)		m3	5, 000	6災4089号
掛樋工	高密度ポリエチレン管 φ 450～600	m	2, 620	6災4089号
残土処分費		m3	1, 500	6災4089号
大型ブロック積	H=5. 0m以下	m	300, 823	6災4089号
スクラップ	ヘビーH 1	t	-33, 700	6災4052号
掛樋工	Φ 600	m	2, 620	6災4052号
大型ブロック積	練積 控750 H=3. 0m以下	m	184, 567	6災4052号
L型水路	H2100×L2000 II種	本	195, 000	6災3979号
ガードレール (材工共)	Gr-C-2B-4 ベースプレート型	式	6, 463, 000	6災3979号
フラップゲート	φ 600	個	572, 000	6災3979号
プレキャスト自由勾配側溝	500×1500×2000 (VS500相当品)	個	81, 200	6災3979号
プレキャスト自由勾配側溝	500×1600×2000 (VS500相当品)	個	85, 700	6災3979号
プレキャスト自由勾配側溝	500×1900×2000 (VS500相当品)	個	98, 400	6災3979号
プレキャスト自由勾配側溝	500×2000×2000 (VS500相当品)	個	102, 000	6災3979号
橋名版	450×150×13 鋳物黄銅合金地金	枚	61, 600	6災3979号
鋼製格子蓋	T-25 ボルト固定 柵穴650×950	枚	124, 000	6災3979号
鋼製格子蓋	T-25 ボルト固定 柵穴850×750	枚	150, 000	6災3979号
鋼製格子蓋	T-25 ボルト固定 柵穴850×800	枚	156, 000	6災3979号
鋼製格子蓋	T-25 ボルト固定 柵穴900×600	枚	119, 000	6災3979号
鋼製格子蓋	T-25 ボルト固定 柵穴950×850	枚	154, 000	6災3979号
足掛金物	D16 W=300	個	3, 200	6災3979号

積算参考資料【河川】

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。
なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

(注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

[illegible]

積算参考資料【公園】

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。
なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称	規格等	単位	採用単価 (円)	備考
カラーアスファルト舗装	カラーアスファルト(ベンガラ) t=40mm	m2	3,789	見付公園
表層施工費	カラーアスファルト舗装	m2	1,763	見付公園
豆砂利舗装	t=10mm	m2	7,145	見付公園
表層施工費	豆砂利舗装	m2	4,253	見付公園
洗い出し透水性アスファルト舗装	ポリシングペーパー(普通骨材) t=50mm	m2	20,464	見付公園
洗い出し透水性アスファルト舗装	表層施工費	m2	25,316	見付公園
タイル舗装	擬石タイル 100*100 t=15mm	m2	13,433	見付公園
タイル舗装敷設費	下地モルタル敷均し、目地モルタル仕上げ含む	m2	24,200	見付公園
伸縮目地工(材工とも)	ポリサルファイト系コーキング材、発泡ポリエチレンバックアップ材	m	2,000	見付公園
透水性自然石樹脂舗装	彩雅 t=20mm	m2	9,430	見付公園
表層施工費	透水性自然石樹脂舗装	m2	6,455	見付公園
踏面タイル材料費	100*100*20	m2	13,433	見付公園
段鼻タイル材料費	100*100曲り	m	4,467	見付公園
段鼻タイル敷設費		m	6,100	見付公園
蹴上タイル	100*100*20	m	1,343	見付公園
蹴上タイル敷設費		m	6,100	見付公園
車止め設置		基	14,400	見付公園
基礎・土工	車止め設置	基	60,000	見付公園
車止め本体取り外し	車止め-1	基	14,400	見付公園
基礎ブロック取り外し		基	60,000	見付公園
車止め本体取り外し	車止め-2	基	19,200	見付公園
ゴムチップマット材料費		式	310,000	見付公園
ゴムチップマット据付費		式	160,000	見付公園
ゴムチップマット撤去		式	120,000	見付公園
ゴムチップマット処分		式	50,000	見付公園

柵用 Gr 蓋	1100*1100 細目 歩道用	枚	297,000	見付公園
小舗石縁石取り外し		m	20,600	野々江総合公園
カラーアスファルト材料費	t=40mm	m2	4,702	野々江総合公園
カラーアスファルト施工費	t=40mm	m2	2,958	野々江総合公園
カラーアスファルト材料費	t=30mm	m2	4,170	野々江総合公園
カラーアスファルト施工費	t=30mm	m2	4,117	野々江総合公園
豆砂利舗装材料費	彩雅 t=10mm	m2	9,153	野々江総合公園
豆砂利舗装施工費	彩雅 t=10mm	m2	12,295	野々江総合公園
タイル舗装	擬石タイル 100×100 t=20mm	m2	13,433	野々江総合公園
タイル舗装敷設費	下地モルタル敷均し、目地モルタル仕上げ含む	m2	24,200	野々江総合公園
伸縮目地 材・工共	ポリサルファイド系コーキング材 発泡ポリエチレンバックアップ材	m	2,000	野々江総合公園
透水性自然石樹脂舗装材料費	t=20mm	m2	11,394	野々江総合公園
透水性自然石樹脂舗装施工費	t=20mm	m2	7,636	野々江総合公園
人工芝舗装 材・工共	ロングパイル人工芝 パイル長55mm程度	m2	30,000	野々江総合公園
小舗石材料費	白御影石 □100	m	4,367	野々江総合公園
諸経費	小舗石縁石	m	3,130	野々江総合公園
小舗石設置費		m	20,600	野々江総合公園
小口タイル材料費	100×100曲がり	m	4,133	野々江総合公園
小口タイル施工費	100×100曲がり	m	8,000	野々江総合公園
視覚障がい者用誘導ブロック点字シート		枚	1,250	野々江総合公園
視覚障がい者用誘導ブロックアクリライト		kg	2,000	野々江総合公園
視覚障がい者用誘導ブロックトップコート		kg	3,200	野々江総合公園
施工費	視覚障がい者用誘導ブロックシート	式	112,000	野々江総合公園
擬石平板材料費	階段用平物（稲田御影）600×300×60	m	6,533	野々江総合公園
擬石平板敷設費	階段用平物（稲田御影）600×300×60	m	8,250	野々江総合公園
擬木階段材料費	一本丸太階段 Φ100mm×Φ1500 Φ60mm×L700mm×2本	段	7,800	野々江総合公園
ロープ柵材料費	支柱	本	5,000	野々江総合公園
ロープ柵材料費	ロープ	m	320	野々江総合公園
傾き補修 材工共	ブランコ補修	式	240,000	野々江総合公園
カラーアスファルト舗装	カラーアスファルト(ベンガラ) t=40mm	m2	4,027	鉢ヶ崎総合公園
表層施工費	カラーアスファルト舗装	m2	2,197	鉢ヶ崎総合公園

豆砂利舗装	t=10mm	m2	7,932	鉢ヶ崎総合公園
表層施工費	豆砂利舗装	m2	5,316	鉢ヶ崎総合公園
洗い出しコンクリート舗装	ウォッシュャブルコンクリート t=70mm	m2	63,810	鉢ヶ崎総合公園
表層施工費	洗い出しコンクリート舗装	m2	85,714	鉢ヶ崎総合公園
既設ブロック再利用目的撤去	インターロッキングブロック 人力撤去、材料場内小運搬、230*150*43	m2	2,450	鉢ヶ崎オート キャンプ場
既設ブロック再利用目的清掃	インターロッキングブロック 人力ケレン清掃、230*150*43	m2	3,600	鉢ヶ崎オート キャンプ場
ブロック設置（再利用）	インターロッキングブロック 敷モルタルt=30mm、230*150*40	m2	9,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
新規補足材	インターロッキングブロック 同等品ブロック230*115*60 ロス率20%	m2	31,100	鉢ヶ崎オート キャンプ場
撤去縁石処分（運搬費含む）		t	53,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
既設縁石再利用目的撤去	縁石 人力撤去、材料場内小運搬、 150*150*900	m	2,300	鉢ヶ崎オート キャンプ場
既設ブロック再利用目的清掃	縁石 人力ケレン清掃、150*150*900	m	2,750	鉢ヶ崎オート キャンプ場
ブロック設置（再利用）	縁石 敷モルタルt=30mm、150*150*900	m	6,800	鉢ヶ崎オート キャンプ場
新規補足材	縁石 同等品縁石150*150*900 ロス率5%	本	6,900	鉢ヶ崎オート キャンプ場
傾斜修繕（レッカー使用）	道路照明灯 既設再利用	本	79,700	鉢ヶ崎オート キャンプ場
傾斜修繕	足下照明灯 既設再利用	本	21,800	鉢ヶ崎オート キャンプ場
基礎傾斜修繕（分電盤再取付）	自立分電盤	面	73,600	鉢ヶ崎オート キャンプ場
基礎傾斜修繕（分電盤新設）	自立コンセント盤	面	1,539,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
掘削	ゴミ置き場ジャッキアップ	個所	40,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
耐圧盤設置	ゴミ置き場ジャッキアップ	個所	57,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
ジャッキベース設置	ゴミ置き場ジャッキアップ	個所	34,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
ジャッキアップ	ゴミ置き場ジャッキアップ	m2	40,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
レベル調整	ゴミ置き場ジャッキアップ	m2	12,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
埋戻し	ゴミ置き場ジャッキアップ	式	138,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
セメントミルク注入充填	ゴミ置き場ジャッキアップ	式	180,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
運搬費	ゴミ置き場ジャッキアップ	式	340,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
諸雑費	ゴミ置き場ジャッキアップ	式	58,000	鉢ヶ崎オート キャンプ場
ゴムチップ舗装 t=10mm	カラーゴムチップ 1色 t=10mm 電熱コテ及び電熱ローラー 使用	m2	21,500	鉢ヶ崎運動公園
処分費	廃プラスチック (フレコンバック入りゴムチップ舗装)	kg	90	鉢ヶ崎運動公園
ステンレス製グレーチング（柵蓋）	1000×1000 2枚割り 細目	組	1,170,000	鉢ヶ崎運動公園
ステンレス製グレーチング（柵蓋）	900×900 細目	組	875,000	鉢ヶ崎運動公園

積算参考資料【水道】

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。
 なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を
 参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称	規格等	単位	採用単価 (円)	備考
管布設工	φ 25mm PP	m	2,290	
管布設工	φ 50mm HPPE	m	4,350	
管布設工	φ 75mm HPPE	m	6,500	
管布設工	φ 100mm HPPE	m	9,490	
管布設工	φ 150mm HPPE	m	16,700	
管布設工	φ 200mm HPPE	m	29,600	
管布設工	φ 150mm DIP-GX	m	27,900	
管布設工	φ 40mm PEW	m	2,520	
管布設工	150A SUS	m	700,000	
不断水分岐工	φ 150mm	箇所/ 個所	1,820,000	
不断水分岐工	φ 200mm	箇所	2,800,000	
A管土工		m	50,200	
B管土工		m	66,700	
L管土工		m	30,100	
B管土工		個所	677,000	
L管土工		個所	436,000	
仮設配管工	150A REPICS 90日	m	5,570	
仮設配管工	200A REPICS 90日	m	7,850	
給水管工	A管土工	戸	275,000	
給水管工	B管土工	戸	324,000	
給水管工	L管土工	戸	214,000	
橋梁添架管	SUS 呼び径100A 橋長L=5m 復旧L=8m 材工共	式	1,539,340	
橋梁添架管	GNG 呼び径50A 橋長L=15m 復旧L=18m 材工共	式	1,920,480	
橋梁添架管	GNG 呼び径150A 橋長L=17m 復旧L=20m 材工共	式	4,174,840	
橋梁添架管	GNG 呼び径75A 橋長L=36m 復旧L=39m 材工共	式	3,405,010	

橋梁添架管	GNG 呼び径100A 橋長L=40m 復旧L=43m 材工共	式	3,647,440	
-------	------------------------------------	---	-----------	--

積算参考資料【下水道】

本工事の積算で設定した見積単価及び特別調査単価を以下に示す。

なお、物価資料を根拠とする単価については、引用元を示す。

注) 本積算参考資料は、あくまで発注者が予定価格を算出する際の積算条件を

参考までに示した資料であり、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

名称	規格等	単位	採用単価 (円)	備考
本管修繕工	内面補修 φ150	箇所	139,920	
本管修繕工	内面補修 φ200	箇所	142,152	
本管修繕工	内面補修 φ250	箇所	145,523	
本管修繕工	部分取替え φ150	箇所	46,254	
本管修繕工	部分取替え φ200	箇所	50,275	
改築推進工	本管 φ200	m	342,304	
改築推進工	本管 φ400	m	348,303	
改築推進工	本管 φ450	m	373,788	
管更生工	φ250HP 反転形成工法	m	91,745	
管更生工	本管 φ250	m	91,745	
管更生工	本管 φ800	m	154,008	
管路補修工（非開削）	φ150、本管部	箇所	116,101	
管路補修工（非開削）	φ200、本管部	箇所	120,824	
管路補修工（非開削）	φ250/φ250HP、本管部	箇所	123,393	
管路補修工（非開削）	φ500、本管部	箇所	188,971	
管路補修工（非開削）	φ600、本管部	箇所	213,371	
管路補修工（非開削）	φ800、本管部	箇所	192,964	
本管推進工	本管 φ200 さや管 φ800HP	m	299,498	
小口径推進工法 改築推進工	泥土圧1工程式(圧送排土) φ250HP(半管)	m	399,500	
小口径推進工法 改築推進工	泥土圧1工程式(圧送排土) φ500HP(半管)	m	489,100	
小口径推進工法 改築推進工	泥土圧1工程式(圧送排土) φ600HP(標準管)	m	441,500	

小口径推進工法 改築推進工	泥土圧1工程式(吸引排土) φ 250HP(半管)	m	363, 330	
小口径推進工法 本管推進工	泥水1工程式 φ 300HP(半管)	m	208, 600	
小口径推進工法 本管推進工	泥水1工程式 φ 500HP(標準管)	m	182, 500	
小口径推進工法 本管推進工	泥水1工程式 φ 600HP(標準管)	m	292, 600	
地盤改良工	本管改築推進工 φ 250	式	2, 273, 881	
地盤改良工	本管改築推進工 φ 400	式	7, 562, 118	
地盤改良工	本管改築推進工 φ 450	式	17, 583, 888	
地盤改良工	本管推進工 φ 800	式	10, 446, 449	
地盤改良工 M165018	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 486, 900	
地盤改良工 M165019/N165019	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 581, 950	
地盤改良工 M165022	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 581, 950	
地盤改良工 M165024	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 486, 900	
地盤改良工 M165097	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 571, 380	
地盤改良工 M173056	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 742, 500	
地盤改良工 M173057	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 413, 000	
地盤改良工 M173058	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 413, 000	
地盤改良工 M173059	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 138, 400	
地盤改良工 M173060	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 413, 000	
地盤改良工 M173061	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 138, 400	
地盤改良工 M173062	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 413, 000	
地盤改良工 M173063	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 138, 400	
地盤改良工 M173064	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	8, 256, 260	
地盤改良工 M174127	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 413, 000	
地盤改良工 M174129	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	8, 256, 260	
地盤改良工 M174131	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 449, 400	
地盤改良工 M174132	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 542, 300	
地盤改良工 M174133	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	8, 256, 260	
地盤改良工 M175098	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	4, 866, 700	
地盤改良工 M175099	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 140, 990	
地盤改良工 M175100	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 542, 300	
地盤改良工 M175101	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 449, 400	

地盤改良工 M175102	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	8, 256, 260	
地盤改良工 M175103	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 542, 300	
地盤改良工 M175105	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	10, 962, 900	
地盤改良工 M175106	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	1, 482, 900	
地盤改良工 M176006	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 376, 520	
地盤改良工 M176041	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 173, 400	
地盤改良工 M176042	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	2, 376, 520	
地盤改良工 M176059	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 173, 400	
地盤改良工 M176060	孔口地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	1, 808, 680	
地盤改良工 M176074	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 430, 640	
地盤改良工 M176075	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	9, 085, 100	
地盤改良工 M176076	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	8, 028, 820	
地盤改良工 M176077	地盤改良工 2重管ストレーナ複相式	箇所	3, 430, 640	
通過立坑 M174132	φ 2000鋼製ケーシング 掘削深H=6. 228m	箇所	2, 230, 748	
通過立坑 M175100	φ 2000鋼製ケーシング 掘削深H=6. 228m	箇所	2, 230, 748	
通過立坑 M175103	φ 2000鋼製ケーシング 掘削深H=6. 228m	箇所	2, 230, 748	
到達立坑 M165018	円形ライナー φ 1500mm 掘削深H=4. 790m	箇所	1, 318, 686	
到達立坑 M165024	円形ライナー φ 1500mm 掘削深H=4. 790m	箇所	1, 318, 686	
到達立坑 M165097	円形ライナー φ 1500mm 掘削深H=5. 651m	箇所	1, 489, 136	
到達立坑 M173056	円形ライナー φ 1800mm 掘削深H=4. 648m	箇所	1, 487, 899	
到達立坑 M173059	φ 1800鋼製ケーシング 掘削深H=5. 879m	箇所	1, 983, 560	
到達立坑 M173061	φ 1800鋼製ケーシング 掘削深H=5. 879m	箇所	1, 983, 560	
到達立坑 M173063	φ 1800鋼製ケーシング 掘削深H=5. 879m	箇所	1, 983, 560	
到達立坑 M174127	φ 2500鋼製ケーシング 掘削深H=6. 238m	箇所	3, 961, 389	
到達立坑 M174131	φ 2500鋼製ケーシング 掘削深H=6. 501m	箇所	4, 106, 472	
到達立坑 M175101	φ 2500鋼製ケーシング 掘削深H=6. 501m	箇所	4, 106, 472	
到達立坑 M175106	φ 3000鋼製ケーシング 掘削深H=9. 053m	箇所	9, 092, 009	
到達立坑 M176006	円形ライナー φ 1500mm 掘削深H=3. 679m	箇所	1, 058, 801	
到達立坑 M176042	円形ライナー φ 1500mm 掘削深H=3. 679m	箇所	1, 058, 801	
到達立坑 M176060	φ 1500鋼製ケーシング 掘削深H=5. 846m	箇所	1, 662, 174	
到達立坑 M176074	小判形ライナー-2000*4041mm 掘削深H=8. 137m	箇所	4, 646, 533	

到達立坑 M176077	小判形ライナー2000*4041mm 掘削深H=8.137m	箇所	4,646,533	
発進立坑 M165019	円形ライナーφ2000mm 掘削深H=5.224m	箇所	2,370,548	
発進立坑 M165022	円形ライナーφ2000mm 掘削深H=5.224m	箇所	2,370,548	
発進立坑 M173057	φ2500鋼製ケーシング 掘削深H=6.238m	箇所	3,961,389	
発進立坑 M173058	φ2500鋼製ケーシング 掘削深H=6.238m	箇所	3,961,389	
発進立坑 M173060	φ2500鋼製ケーシング 掘削深H=6.238m	箇所	3,961,389	
発進立坑 M173062	φ2500鋼製ケーシング 掘削深H=6.238m	箇所	3,961,389	
発進立坑 M173064	小判形ライナー3000*5826mm 掘削深H=5.389m	箇所	5,944,494	
発進立坑 M174129	小判形ライナー3000*5826mm 掘削深H=5.389m	箇所	5,944,494	
発進立坑 M174133	小判形ライナー3000*5826mm 掘削深H=5.389m	箇所	5,944,494	
発進立坑 M175098	円形ライナーφ2000mm 掘削深H=7.025m	箇所	3,050,988	
発進立坑 M175099	φ2500鋼製ケーシング 掘削深H=7.452m	箇所	4,904,858	
発進立坑 M175102	小判形ライナー3000*5826mm 掘削深H=5.389m	箇所	5,944,494	
発進立坑 M175105	小判形ライナー3000*6426mm 掘削深H=8.134m	箇所	8,265,999	
発進立坑 M176041	φ2000鋼製ケーシング 掘削深H=5.004m	箇所	1,805,064	
発進立坑 M176059	φ2000鋼製ケーシング 掘削深H=5.004m	箇所	1,805,064	
発進立坑 M176075	小判形ライナー3000*5826mm 掘削深H=8.370m	箇所	8,019,308	
発進立坑 M176076	小判形ライナー3000*5826mm 掘削深H=8.542m	箇所	8,090,688	
立坑工	ライナー3.0×5.826	式	8,354,623	
立坑工	鋼製ケーシングφ1500	式	6,752,523	
立坑工	鋼製ケーシングφ1800	式	4,835,792	
立坑工	鋼製ケーシングφ2000	式	6,951,378	
立坑工	鋼製ケーシングφ2500	式	20,217,406	
本管撤去工	φ150/φ150VU	m	17,111	
本管撤去工	φ200/φ200VU	m	17,374	
本管撤去工	φ250	m	82,993	
本管撤去工	φ350	m	88,494	
残置人孔 蓋版撤去工		箇所	9,720	
残置人孔埋戻し工	砂埋戻し工	m ³	15,210	
人孔充填工	1号組立式マンホール RC-40	m ³	15,270	
人孔上部撤去工	1号組立式マンホール H=1.20m	基	190,200	

人孔全撤去工	1号組立式マンホール H=1.20m	基	190,200	
仮排水工	本管φ150、取付管0箇所	m	17,000	
仮排水工	本管φ150、取付管1箇所	m	21,000	
仮排水工	本管φ150、取付管2箇所	m	26,000	
仮排水工	本管φ150、取付管3箇所	m	28,000	
仮排水工	本管φ150、取付管4箇所	m	30,000	
仮排水工	本管φ150、取付管5箇所以上	m	31,000	
仮排水工	本管φ200、取付管0箇所	m	19,000	
仮排水工	本管φ200、取付管1箇所	m	24,000	
仮排水工	本管φ200、取付管2箇所	m	27,000	
仮排水工	本管φ200、取付管3箇所	m	28,000	
仮排水工	本管φ200、取付管4箇所	m	30,000	
仮排水工	本管φ200、取付管5箇所以上	m	31,000	
仮排水工	本管φ250、取付管0箇所	m	21,000	
仮排水工	本管φ250、取付管1箇所	m	25,000	
仮排水工	本管φ250、取付管2箇所	m	29,000	
仮排水工	本管φ250、取付管3箇所	m	30,000	
仮排水工	本管φ250、取付管4箇所	m	32,000	
仮排水工	本管φ250、取付管5箇所以上	m	33,000	
仮排水工	本管φ300、取付管0箇所	m	23,000	
仮排水工	本管φ300、取付管1箇所	m	28,000	
仮排水工	本管φ300、取付管2箇所	m	32,000	
仮排水工	本管φ300、取付管4箇所	m	34,000	
仮排水工	本管φ300、取付管5箇所以上	m	36,000	
仮排水工	本管φ400、取付管0箇所	m	24,000	
仮排水工	本管φ450、取付管0箇所	m	25,000	
仮排水工	本管φ450、取付管1箇所	m	30,000	
仮排水工	本管φ500、取付管0箇所	m	28,000	
仮排水工	本管φ500、取付管1箇所	m	33,000	
仮排水工	本管φ600、取付管0箇所	m	38,000	
仮排水工	本管φ800、取付管0箇所	m	44,000	

取付け管・ます撤去工		箇所	187,800	飯田地区・宝立地区
取付管・柵布設替え工		箇所	166,057	
取付管・柵布設替え工		箇所	188,458	正院地区
マンホールポンプ撤去工	鵜飼第1	基	2,263,353	
マンホールポンプ撤去工	見付第1	基	2,079,006	
マンホールポンプ撤去工	見付第2	基	1,013,906	
マンホールポンプ撤去工	見付第3・4・5	基	2,287,429	
マンホールポンプ撤去工	若山第1MP	式	870,993	
マンホールポンプ撤去工	若山第2MP	式	859,443	
マンホールポンプ撤去工	春日野第1	基	903,040	
マンホールポンプ撤去工	春日野第2	基	986,566	
マンホールポンプ撤去工	春日野第3	基	813,186	
水道補償費	水道管口径φ100 断水有	m	192,454	
水道補償費	水道管口径φ100 断水有	m	192,454	
水道補償費	水道管口径φ200 断水無	m	109,886	
水道補償費	水道管口径φ200 断水有	m	293,573	
水道補償費	水道管口径φ250 断水有	m	320,012	
水道補償費	水道管口径φ50 断水有	m	123,528	
水道補償費	水道管口径φ75 断水有	m	172,254	
水道補償費	水道管口径φ75 断水有	m	172,254	
水道補償費	水道管口径φ75 断水有	m	172,254	
水道補償費	不断水取り出し, 不断水バルブ, 水道管 口径φ200	箇所	5,576,439	
本管充填工（単独）	エアモルタル（不分離充填材） 充 填量27m3、管端部閉塞工24箇所	式	3,950,237	
本管充填工（単独）	エアモルタル（不分離充填材） 充 填量47m3、管端部閉塞工66箇所	式	6,895,305	
本管充填工（補助）	エアモルタル（不分離充填材） 充 填量210m3、管端部閉塞工298箇所	式	30,269,851	
本管充填工（補助）	エアモルタル（不分離充填材） 充 填量90m3、管端部閉塞工38箇所	式	9,086,841	
家屋調査		箇所	366,520	
支線 移設		個所	800,000	