

珠 洲 市 總 務 課 電 子 入 札 結 果

令和 7 年 11 月 21 日（金）開札 10 件

契約番号	電7 - 229	担当課	環境建設課	開札日	令和7年11月21日	時間	午前8時55分
工事(業務)名	6災4050号 市道562号線 橋梁災害復旧工事(茶倉橋)						
工事(業務)場所	株洲市宝立町春日野 地内						
種別及び概要	土木一式 橋台部分再構築工事 N=1橋 橋台撤去工 一式 橋台工 一式 支承取換工 一式 伸縮装置設置工 一式						
履行期間	— から 令和8年3月31日						
契約日	—						
契約の相手方	所在地: —		事業所名: —			代表氏名: —	
契約金額(税込み)	円	予定価格(税抜き)	32,480,000 円	最低制限価格(税抜き)	円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)	金額(再)(税抜き)	備考				
株式会社鍛冶建設	—	—	—	—	—	—	辞退
三和建設株式会社	—	—	—	—	—	—	辞退
株式会社谷口建設	—	—	—	—	—	—	応札あり
株式会社中塚組	—	—	—	—	—	—	辞退
能登建設株式会社	—	—	—	—	—	—	辞退
株式会社のとさく	—	—	—	—	—	—	辞退
株式会社平蔵建設	—	—	—	—	—	—	辞退
株式会社丸中組	—	—	—	—	—	—	辞退
株式会社森井組	—	—	—	—	—	—	辞退
株式会社門寺建設	—	—	—	—	—	—	辞退
入札者が2者に達しないことから、株洲市競争入札心得第5条第2項の規定により入札不調							
指名理由							
株洲市復旧・復興工事等に係る契約方法及び指名競争入札参加者の指名の基準の特例に関する要綱による(土木一式Aから選定)							

契約番号	電7 - 233	担当課	環境建設課	開札日	令和7年11月21日	時間	午前9時20分
工事(業務)名	通行規制看板等設置・撤去業務						
工事(業務)場所	珠洲市内一円						
種別及び概要	その他業務	通行規制看板設置・撤去 N=6箇所 歩道車止め設置・撤去 N=54箇所	予告看板設置・撤去 N=11箇所 積雪深センサー設置・撤去 N=15箇所				
履行期間	令和7年11月25日	から	令和8年3月27日				
契約日	令和7年11月25日						
契約の相手方	所在地: 珠洲市野々江町シ-78-1	事業所名: 株式会社田中建材	代表氏名: 山下 博暢				
契約金額(税込み)	2,057,000 円	予定価格(税抜き)	1,873,000 円	最低制限価格(税抜き)	1,124,000 円		
入札結果							
指名業者名	金額(税抜き)	金額(再)(税抜き)	備考				
有限会社共栄建設	—	—	辞退				
株式会社三百莉管工	—	—	辞退				
有限会社新出組	—	—	辞退				
株式会社田中建材	1,870,000	—	落札				
西田組	2,000,000	—	—				
指名理由							
土木一式工事の有資格者(B等級)から選定							
							業選済